MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
Processo Administrativo Nº 051/2026
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUIS RICARDO TIBES PIRES
Data de Publicação: 29/05/2026 16:16:53

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/07/2026 07:33:38 CADASTRO DE PROPOSTA JAB ENGENHARIA EIRELI

08/07/2026 08:07:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhor Licitante, conforme previsto no Edital, 08h30min, estaremos iniciando a disputa de preços desta Concorrência Eletrônica.

08/07/2026 08:08:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital Concorrência Eletrônica nº 011/2026/PMMV, especialmente quanto à documentação de habilitação e prazos para envio de documentos na Plataforma BLL.

08/07/2026 08:42:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

08/07/2026 08:44:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase de lances, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (duas) horas a contar desse momento, conforme Edital do certame, através da Plataforma BLL – Documentos Complementares.

08/07/2026 08:45:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Também fica convocado o envio da documentação de habilitação do licitante vencedor no prazo de duas horas a contar deste momento, conforme o disposto no item 12.8.1. A documentação de acordo com o Edital da Concorrência Eletrônica nº 011/2026/PMMV deverá ser encaminhada via Plataforma BLL.

08/07/2026 08:45:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Seguimos com a análise dos documentos de Habilitação da Empresa Vencedora, e vimos por intermédio do presente informar que retornaremos às 14h00min, com a manifestação prévia da Comissão e abrindo prazo para manifestação de recursos.

08/07/2026 13:52:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a fase de lances, iniciou-se a verificação da documentação de habilitação das licitantes declaradas vencedoras. Realizado o download dos documentos, os mesmos foram analisados pelo pregoeiro e equipe de apoio, bem como verificada a autenticidade dos referidos.

08/07/2026 13:53:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante JAB ENGENHARIA EIRELI, após análise da documentação de habilitação, apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS com prazo de validade expirado, bem como Declaração Unificada contendo número de processo e identificação de concorrência eletrônica diversos do presente certame.

08/07/2026 13:53:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

No que se refere à qualificação econômico-financeira, verificou-se o descumprimento do item 11.2, alínea "a", do Edital, que exige a apresentação do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais (2023 e 2024).

08/07/2026 13:53:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Constatou-se, ainda, que os índices econômico-financeiros apresentados não atendem aos parâmetros mínimos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo apurados os seguintes resultados: Liquidez Geral (LG) de 0,55, Liquidez Corrente (LC) de 5,67 e Solvência Geral (SG) de 0,56.

08/07/2026 13:53:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o Edital exige que os índices de Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG) sejam iguais ou superiores a 1,00, restou evidenciado o não atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira. Diante das inconsistências verificadas na documentação apresentada e do descumprimento das exigências editalícias, a licitante JAB ENGENHARIA EIRELI resta INABILITADA.

LOTE 1 - FRACASSADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SER EXECUTADO NA RUA PREFEITO OTAVIO TABALIPA (TRECHO 02)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

Item: 1 Unidade: UN Marca: Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SER EXECUTADO NA RUA PREFEITO OTAVIO TABALIPA (TRECHO 02), ATRAVÉS DA EMENDA 3780/2026 COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÕES DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JAB ENGENHARIA EIRELI	969	33.860.380/0001-93	318.700,00	318.700,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/05/2026 16:16:52 **PUBLICADO**

01/06/2026 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

08/07/2026 08:00:00 **AGUARDANDO DISPUTA**

08/07/2026 08:30:08 **DISPUTA**

08/07/2026 08:30:08 **LANCE** JAB ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 969) **318.700,00**

08/07/2026 08:40:08 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JAB ENGENHARIA EIRELI

08/07/2026 08:40:08 **JULGAMENTO**

08/07/2026 13:51:02 **HABILITAÇÃO**

08/07/2026 13:52:34 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JAB ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: A licitante JAB ENGENHARIA EIRELI, após análise da documentação de habilitação, apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS com prazo de validade expirado, bem como Declaração Unificada contendo número de processo e identificação de concorrência eletrônica diversos do presente certame.

08/07/2026 13:53:43 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

08/07/2026 14:53:43 **EM ADJUDICAÇÃO**

15/07/2026 10:48:07 **FRACASSADO**

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

_____

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUIS RICARDO TIBES PIRES

_____

EQUIPE DE APOIO CHARLENE DE DEUS BUENO DEMBINSKI

_____

APOIO ANA LETICIA WEIMER

_____

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO RENI EDINEI RODRIGUES

_____

EQUIPE DE APOIO RONALDO KAUE HUNKA

_____

EQUIPE DE APOIO ALESSANDRA VIEIRA