ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

MUNICÍPIO:	**MAJOR VIEIRA - SC.**
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	
PROJETO:	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA RUA VITOR BORGES TRECHO RUA S/DENOMINAÇÃO ATÉ RUA VICTOR FERNANDES DE SOUZA EXT. 130,35m - TRECHO 1**
LOCAL:	**RUA VITOR BORGES**

VALORES PERMITIDOS		MIN.%	MÁX.%	CALCULADO 1
1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**5,47**	**6,86**	**6,01%**
1.1	Administração Central e Local	3,80	4,67	4,01%
1.2	Seguros + Garantia	0,32	0,40	0,36%
1.3	Riscos	0,50	0,56	0,53%
1.4	Despesas Financeiras	0,85	1,23	1,11%
2.0	**TRIBUTOS**	**VARIÁVEL**		**5,65%**
2.1	Pis			0,65%
2.2	Cofins			3,00%
2.3	ISS			2,00%
2.4				
3.0	**LUCRO**			**7,30%**
3.1	Lucro	6,64	8,69	7,30%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**			**20,095%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)}\right] - 1$$

Sigla	Descrição
AC	Administração Central: Custos da sede da empresa rateados para a obra.
S	Seguros: Prêmios de seguros exigidos no edital ou necessários à segurança.
R	Riscos: Margem para imprevistos e incertezas do projeto.
G	Garantias: Custos para honrar garantias contratuais.
DF	Despesas Financeiras: Custo do capital devido à defasagem entre execução e pagamento.
L	Lucro: Margem de remuneração pretendida pela empresa (Lucro Bruto).
I	Impostos: Tributos incidentes sobre o faturamento (PIS, COFINS, ISS e, se aplicável, CPRB).

Alexandre Gustavo Fuck - CREA/SC 067.264-0