

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**

CNPJ: 83.102.392/0001-27  
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210  
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 2/2021 - TP**

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 18/06/2021

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, ADILSON LISCZKOVSKI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:


01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 33/2021  
b ) Licitação Nr.: 2/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 04/08/2021  
e ) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA RETOMADA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL STEPHANIA SJABELSKI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TERMO Nº 2019TR1453 E PROCESSO Nº SCC5931/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA/SC

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 008917 - ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	<u>1</u>	0,0000	<u>223.816,27</u>
	1		223.816,27

Major Vieira, 4 de Agosto de 2021.

  
ADILSON LISCZKOVSKI - PREFEITO MUNICIPAL