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Guaramirim, 17 de julho de 2024. 
 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
NESTA 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica e drenagem 
pluvial de trecho na localidade de Colônia Ruthes – TR 02, através da transferência especial SCC N. 
7947/2022 E SCC N. 7967/2022, firmado com o Estado de Santa Catarina e o Município de Major 
Vieira, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda para o Munícipio de Major Vieira/SC, com 
fornecimento de todo o material e mão de obra necessária, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentaria e demais documentos constantes no presente processo licitatório através da Secretaria 
Municipal de Obras e Viação do Munícipio de Major Vieira. 
 
Prezados senhores,  

Paviplan Pavimentação Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, representada pelo Sr. Mauricio 
Vogelsanger, vem através desta apresentar sua Proposta de Preços e Prazos, para a execução de serviços 
objeto da tomada de preço acima referenciada. 
 

Item Descritivo 
Preço Unitário 
Mão de Obra 

Preço Unitário 
Materiais 

Preço 
Total 

01 

Pavimentação Asfáltica e 
Drenagem Pluvial de trecho na 
localidade de Colônia Ruthes – 

TR 02, Major Vieira – SC. 

R$ 171.556,19 R$ 514.668,57 R$ 686.224,76 

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 686.224,76 

 
 
PREÇO TOTAL DO ITEM 

 Preço total do item 01: R$ 686.224,76 (seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e 

quatro reais e setenta e seis centavos), sendo o preço de mão de obra de R$ 171.556,19 

(cento e setenta e um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) e de 

material de R$ 514.668,57 (quinhentos e quatorze mil e seiscentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta e sete centavos). 

 Preço total do item: R$ 686.224,76 (seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte e quatro 

reais e setenta e seis centavos). 

 

O BDI utilizado nas planilhas orçamentárias é de 30,12 % aplicado ao custo do objeto licitado. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
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Prazo de validade da Proposta é de 60 dias (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta 
concorrência eletrônica. 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão de nota fiscal pela contratada. A nota fiscal 
somente deverá ser emitida após aprovação da medição pela fiscalização. 
A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil (dependendo do banco onde se 
encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de 
tarifas bancárias das transações que ocorrerem. 
Em caso de atraso no pagamento por parte da Prefeitura de Major Vieira, o valor do montante será 
atualizado financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 
(IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como incidirá multa de 
2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por 
cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras 
contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota de débito ou fatura. 
As empresas contratadas deverão emitir as notas fiscais, faturas ou recibos com observância às regras 
de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, em especial às disposições que se 
referem às retenções na fonte de IR, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos contratantes. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do Contrato. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O contrato objeto deste processo licitatório terá vigência a partir de sua publicação até 31/12/2024, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ADJUDICADO: 
RAZÃO SOCIAL: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.620.927/0001-12 e 253.992.443 
ENDEREÇO: Rua Anélio Nicocceli, 1720, Figueirinha, Guaramirim/SC 
REPRESENTANTE E CARGO: MAURICIO VOGELSANGER – SÓCIO/DIRETOR 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 2.191.067 e 638.924.309-00 
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Germano Marquardt, nº 187, Bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul – 
SC / (47)33721502. 
E-MAIL: engenharia1@paviplan.net.br 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 3012-0 
C/C: 25167-4 
 
 

 
Cordialmente 

 



PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. Data: 17/07/2024

Município: MAJOR VIEIRA - SC

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL BDI: 30,12%

REFER. ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO 
UNITÁRIO 

MÃO DE 
OBRA

PREÇO 
UNITÁRIO 

MATERIAIS

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO 
TOTAL MÃO 

DE OBRA

PREÇO TOTAL 
MATERIAIS

PREÇO DO 
SERVIÇO           

(R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP-01 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00 385,35 125,35 376,06 501,42 376,06 1.128,19 1.504,25

1600404 (SICRO) 1.2 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 19,00 9,98 3,25 9,74 12,99 61,68 185,05 246,73

2. TERRAPLENAGEM

100576 (SINAPI) 2.1
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 
(pista de rolamento + passeio)

m² 2.897,21 2,65 0,86 2,59 3,45 2.497,53 7.492,58 9.990,10

101230 (SINAPI) 2.2
Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª 
categoria, com escavadeira hidráulica (Caçamba: 0,8 m ³ / 111 HP), frota de 3 caminhões

m³ 347,52 11,18 3,64 10,91 14,55 1.263,88 3.791,64 5.055,52

3. DRENAGEM PLUVIAL

90106 (SINAPI) 3.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira (capacidade 
da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª 
categoria, locais com baixo nível de

m³ 54,00 7,69 2,50 7,50 10,01 135,09 405,26 540,34

92216 (SINAPI) 3.2
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento m 24,00 589,61 191,80 575,40 767,20 4.603,20 13.809,61 18.412,81

94291 (SINAPI) 3.3
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 10 cm 
altura. AF_01/2024 m 646,00 57,93 18,84 56,53 75,38 12.173,63 36.520,89 48.694,52

2003357 (SICRO) 3.4 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 m 21,00 206,55 67,19 201,57 268,76 1.411,01 4.233,02 5.644,02

2003483 (SICRO) 3.5 Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 unid 2,00 3.654,77 1.188,90 3.566,69 4.755,59 2.377,79 7.133,38 9.511,17

102752 (SICRO) 3.6 Boca para bueiro simples tubular D = 100 cm em concreto unid 2,00 7.821,17 2.544,23 7.632,68 10.176,91 5.088,45 15.265,36 20.353,81

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

96400 (SINAPI) 4.1
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - 
exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (espesura=30 cm) m³ 702,19 164,96 53,66 160,98 214,65 37.680,56 113.041,68 150.722,24

96396 (SINAPI) 4.2
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - 
exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (esp= 15 cm) m³ 351,10 184,11 59,89 179,67 239,56 21.027,73 63.083,18 84.110,90

95877 (SINAPI) 4.3
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km 
(Unidade: M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 30.756,07 1,83 0,60 1,79 2,38 18.309,06 54.927,17 73.236,23

4011351 (SICRO) 4.4 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m² 2.340,64 0,37 0,12 0,36 0,48 281,72 845,17 1.126,89

4011354 (SICRO) 4.5 Pintura de ligação - emulsão com polímero m² 2.366,54 0,28 0,09 0,27 0,36 215,56 646,67 862,22

95995 (SINAPI) 4.6
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte

m³ 118,75 1.438,55 467,96 1.403,88 1.871,84 55.570,29 166.710,86 222.281,15

95875 (SINAPI) 4.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DNT até 30 km m³xkm 3.467,50 2,47 0,80 2,41 3,21 2.786,11 8.358,32 11.144,42

TOTAL 543.484,05

TOTAL 15.045,62

TOTAL 103.156,67

TOTAL 1.750,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

REF.: EDITAL DE  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: ESTRADA GERAL COLÔNIA RUTHES - LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES - TR 02 - MAJOR VIEIRA - SC



PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. Data: 17/07/2024

Município: MAJOR VIEIRA - SC

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL BDI: 30,12%

REFER. ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO 
UNITÁRIO 

MÃO DE 
OBRA

PREÇO 
UNITÁRIO 

MATERIAIS

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO 
TOTAL MÃO 

DE OBRA

PREÇO TOTAL 
MATERIAIS

PREÇO DO 
SERVIÇO           

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

REF.: EDITAL DE  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: ESTRADA GERAL COLÔNIA RUTHES - LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES - TR 02 - MAJOR VIEIRA - SC

5. PASSEIOS

97084 (SINAPI) 5.1 Compactação mecânica de solo para execução de passeios m² 601,15 0,73 0,24 0,71 0,95 142,76 428,27 571,02

96622 (SINAPI) 5.2 Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura de 5 cm (Brita 0) m³ 30,06 225,87 73,48 220,43 293,90 2.208,68 6.626,03 8.834,70

6. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

5213464 (SICRO) 6.1
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I e SI unid 4,00 245,51 79,86 239,59 319,46 319,46 958,37 1.277,83

5213440 (SICRO) 6.2
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I e SI unid 2,00 245,48 79,86 239,57 319,42 159,71 479,13 638,84

5213864 (SICRO) 6.3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,60 m - fornecimento e implantação unid 6,00 433,07 140,88 422,63 563,51 845,27 2.535,80 3.381,06

102512 (SINAPI) 6.4
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida m 1.008,00 5,63 1,83 5,49 7,33 1.846,09 5.538,27 7.384,36

102509 (SINAPI) 6.5
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 
microesferas de vidro, l = 40 cm m² 22,00 24,44 7,95 23,85 31,80 174,91 524,72 699,63

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA 171.556,19

Nº CREA / CAU:  158820-1    

VALOR TOTAL DE MATERIAIS 514.668,57

VALOR TOTAL 686.224,76

DATA: 17/07/2024 NOME: Carla Schwarz      ASSINATURA:      

TOTAL 9.405,72

TOTAL 13.381,72



PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. Data:

Município: MAJOR VIEIRA - SC
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL

R$ R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.750,98 1.750,98 100,00% R$ 1.750,98 100,00%

2. TERRAPLENAGEM R$ 15.045,62 15.045,62 100,00% R$ 15.045,62 100,00%

3. DRENAGEM PLUVIAL R$ 103.156,67 25.789,17 25,00% 51.578,34 50,00% 25.789,17 25,00% R$ 103.156,67 100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 543.484,05 271.742,03 50,00% 271.742,03 50,00% R$ 543.484,05 100,00%

5. PASSEIOS R$ 9.405,72 9.405,72 100,00% R$ 9.405,72 100,00%

6. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$ 13.381,72 13.381,72 100,00% R$ 13.381,72 100,00%

TOTAL R$ 686.224,76

16.796,60 2,45% 297.531,19 43,36% 323.320,36 47,12% 25.789,17 3,76% 9.405,72 1,37% 13.381,72 1,95%

16.796,60 2,45% 314.327,79 45,81% 637.648,15 92,92% 663.437,32 96,68% 672.843,04 98,05% 686.224,76 100,00%

DATA: 
 17/07/2024

NOME: Carla Schwarz     

Nº CREA / CAU:  158820-1    

ITEM

REF.: EDITAL DE  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

R$ 686.224,76

MÊS 01
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSINATURA:      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

MÊS 03 MÊS 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

17/07/2024

TOTAL
VALOR

Local: ESTRADA GERAL COLÔNIA RUTHES - LOCALIDADE DE COLONIA RUTHES - TR 02 - MAJOR VIEIRA - SC

MÊS 02 MÊS 04 MÊS 05



Empreendimento: 
Etapa: 

Tipologia: 

Desoneração: 

Componente do BDI Adotado

5,00%

0,80%

1,00%

5,00%

6,00%
Tributos incidência alíquota

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) 100% 3,00% 5,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% 3,65%

0,00%

30,12%
Fórmula adotada: 

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

      Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 
4,5% - Desoneração)

BDI=
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)

-1
(1-CP-ISS-CRPB)

Guaramirim, 17 de julho de 2024.

0,00%

TOTAL BDI =

Seguro e Garantia

Demonstrativo de cálculo do BDI

Pavimentação asfáltica em CBUQ

Rodovias e ferrovias

Sem desoneração (CPRB=0%)

Administração Central
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