

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	
Nº do Contrato de Repasse		
Nome da Obra	PAV. ESTRADA GERAL DE COLÔNIA RUTHES - TRECHO 3	
Município da Obra	MAJOR VIEIRA / SC	
Tipo de Obra	Construção de rodovias e ferrovias ▼	
Contribuição Previdenciária	Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015 ▼	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		5,00%

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	4,00	3,80	4,01	4,67
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,50	0,32	0,40	0,74
(R) - Risco	0,60	0,50	0,56	0,97
(DF) - Despesas Financeiras	1,10	1,02	1,11	1,21
(L) - Lucro	6,80	6,64	7,30	8,69
(I₁) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I₂) - COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
(I₃) - ISS	5,00	2,00	2,00	5,00
(I₄) - Contrib. Previdenciária	0,00			
BDI Adotado	24,22			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	24,22

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
19,60	20,97	24,23