MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2026
Processo Administrativo Nº 058/2026
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUIS RICARDO TIBES PIRES
Data de Publicação: 29/06/2026 08:44:39

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/07/2026 11:11:31 **CADASTRO DE PROPOSTA** ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA

27/07/2026 16:07:21 **CADASTRO DE PROPOSTA** DAROS CONSTRUTORA LTDA.

27/07/2026 17:11:53 **CADASTRO DE PROPOSTA** MADRE CONSTRUÇÕES LTDA

27/07/2026 17:42:03 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MADRE CONSTRUÇÕES LTDA

28/07/2026 16:05:18 **CADASTRO DE PROPOSTA** TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

29/07/2026 16:38:12 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

30/07/2026 15:59:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

30/07/2026 17:54:43 **CADASTRO DE PROPOSTA** JL PAVIMENTAÇÃO LTDA

31/07/2026 07:49:35 **CADASTRO DE PROPOSTA** JAB ENGENHARIA EIRELI

31/07/2026 08:09:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores Licitantes, conforme previsto no Edital, 08h30min, estaremos iniciando a disputa de preços desta Concorrência Eletrônica.

31/07/2026 08:09:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O modo de disputa será o modo ABERTO em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

31/07/2026 08:10:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital Concorrência Eletrônica nº 015/2026/PMMV, especialmente quanto à documentação de habilitação e prazos para envio de documentos na Plataforma BLL.

31/07/2026 08:10:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desejamos bons lances a todos e permanecemos à disposição.

31/07/2026 09:22:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

31/07/2026 09:23:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase de lances, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (duas) horas a contar desse momento, conforme Edital do certame, através da Plataforma BLL – Documentos Complementares.

31/07/2026 09:23:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Também fica convocado o envio da documentação de habilitação do licitante vencedor no prazo de duas horas a contar deste momento, conforme o disposto no item 12.8.1. A documentação de acordo com o Edital da Concorrência Eletrônica nº 015/2026/PMMV deverá ser encaminhada via Plataforma BLL.

31/07/2026 09:23:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Seguimos com a análise dos documentos de Habilitação da Empresa Vencedora, e vimos por intermédio do presente informar que retornaremos às 14h00min, com a manifestação prévia da Comissão e abrindo prazo para manifestação de recursos.

31/07/2026 09:39:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 98935fc687024481bd9710e0a994cccf.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 09:49:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 03af2b78efc846f3ae27b913fbe17e17.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 09:49:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo e10cc17b5a7444e3a625d40a8057d52c.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 09:50:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo b9e14d54e9b64161aefb8cbaefe209ca.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 10:05:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo b1afd9526c904e6aab8a1a171250d1e7.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 10:11:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo d5f618d6946e40b3b5b9be98f5c4b397.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 11:11:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo a0b6ae8784e940d185116c40154f5e05.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 11:11:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 09aeafe1ce884e63a5997c2cfbfec346.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 11:11:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2a131b279ee94835964a8127e3e6e770.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 11:13:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 0b3a50afe111472c99edef1e1462e1ee.pdf aos documentos complementares.

31/07/2026 14:00:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a fase de lances, procedeu-se à análise da documentação de habilitação da licitante declarada vencedora. Realizado o download dos documentos, estes foram examinados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, bem como verificada a autenticidade das certidões e demais documentos apresentados.

31/07/2026 14:01:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A licitante JL PAVIMENTAÇÃO LTDA apresentou toda a documentação em conformidade com as exigências previstas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 015/2026/PMMV, restando, portanto, HABILITADA.

31/07/2026 14:01:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Seguimos para fase de manifestação de recursos.

LOTE 1 - ADJUDICADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA (PAVER) DA RUA VITOR BORGES (TRECHO RUA S/DENOMINAÇÃO ATÉ RUA VICTOR FERNANDES DE SOUZA), EXTENSÃO DE 130,35 METROS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA (PAVER) DA RUA VITOR BORGES (TRECHO RUA S/DENOMINAÇÃO ATÉ RUA VICTOR FERNANDES DE SOUZA), EXTENSÃO DE 130,35 METROS, ATRAVÉS DO EMENDA 1129/2026 COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÕES DO MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 256.200,00 **Valor Total:** 256.200,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA	492	47.293.655/0001-69	291.249,46	256.200,00		Sim
2	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA	101	10.143.977/0001-11	291.248,46	256.298,64	0,04	Sim
3	DAROS CONSTRUTORA LTDA.	176	22.170.933/0001-60	291.248,46	256.490,00	0,07	Sim
4	PIMACER ENGENHARIA E	763	47.194.892/0001-72	291.247,46	270.000,00	5,27	Sim
5	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	172	37.814.212/0001-12	291.248,46	273.773,55	1,40	Sim
6	JAB ENGENHARIA EIRELI	844	33.860.380/0001-93	291.048,46	291.048,46	6,31	Sim
7	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E	388	21.285.299/0001-48	291.248,46	291.248,46	0,07	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

29/06/2026 08:44:39	**PUBLICADO**		
29/06/2026 09:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
31/07/2026 08:00:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
31/07/2026 08:30:05	**DISPUTA**		
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**291.248,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	JAB ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 844)	**291.048,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 388)	**291.248,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**291.248,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**291.248,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**291.247,46**
31/07/2026 08:30:05	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**291.249,46**
31/07/2026 08:31:28	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**291.000,00**
31/07/2026 08:31:30	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**291.038,46**
31/07/2026 08:32:03	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**290.000,00**
31/07/2026 08:32:17	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**289.999,00**
31/07/2026 08:32:54	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**289.900,00**
31/07/2026 08:33:11	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**289.850,00**
31/07/2026 08:33:55	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**289.500,00**
31/07/2026 08:33:55	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**289.840,00**
31/07/2026 08:34:16	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**289.300,00**
31/07/2026 08:34:17	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**289.450,00**
31/07/2026 08:34:38	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**288.000,00**
31/07/2026 08:35:09	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**287.950,00**
31/07/2026 08:35:59	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**287.900,00**
31/07/2026 08:36:25	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**285.000,00**
31/07/2026 08:37:30	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**284.500,00**
31/07/2026 08:38:03	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**284.450,00**
31/07/2026 08:38:31	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**284.350,00**
31/07/2026 08:38:31	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
31/07/2026 08:38:39	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**284.300,00**
31/07/2026 08:38:50	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**284.200,00**
31/07/2026 08:38:57	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**284.100,00**
31/07/2026 08:39:22	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**284.000,00**
31/07/2026 08:39:26	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**284.090,00**
31/07/2026 08:39:28	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**284.400,00**
31/07/2026 08:39:41	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**283.000,00**
31/07/2026 08:39:43	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**283.090,00**
31/07/2026 08:39:56	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**282.090,00**
31/07/2026 08:40:14	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**282.000,00**
31/07/2026 08:40:16	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**282.000,00**
31/07/2026 08:40:38	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**281.950,00**
31/07/2026 08:40:44	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**281.999,00**
31/07/2026 08:40:51	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**281.000,00**
31/07/2026 08:40:56	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**281.900,00**

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

31/07/2026 08:41:05	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**281.850,00**
31/07/2026 08:41:10	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**281.000,00**
31/07/2026 08:41:21	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**280.990,00**
31/07/2026 08:41:28	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**281.000,00**
31/07/2026 08:41:36	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.980,00**
31/07/2026 08:41:44	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**280.990,00**
31/07/2026 08:41:46	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**280.500,00**
31/07/2026 08:41:58	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**280.500,00**
31/07/2026 08:42:10	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**280.500,00**
31/07/2026 08:42:24	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.450,00**
31/07/2026 08:42:39	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**280.200,00**
31/07/2026 08:42:40	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**280.250,00**
31/07/2026 08:42:52	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**280.190,00**
31/07/2026 08:42:58	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.199,00**
31/07/2026 08:43:07	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**280.190,00**
31/07/2026 08:43:12	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.180,00**
31/07/2026 08:43:28	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**280.100,00**
31/07/2026 08:44:01	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.099,00**
31/07/2026 08:44:07	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**280.000,00**
31/07/2026 08:44:25	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**280.000,00**
31/07/2026 08:44:43	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.990,00**
31/07/2026 08:45:30	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.980,00**
31/07/2026 08:45:31	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.990,00**
31/07/2026 08:45:41	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.980,00**
31/07/2026 08:46:00	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**279.900,00**
31/07/2026 08:46:05	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.970,00**
31/07/2026 08:46:17	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.900,00**
31/07/2026 08:46:30	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.890,00**
31/07/2026 08:46:42	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.500,00**
31/07/2026 08:46:46	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.890,00**
31/07/2026 08:46:56	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**279.400,00**
31/07/2026 08:47:11	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.400,00**
31/07/2026 08:47:32	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.390,00**
31/07/2026 08:47:48	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.300,00**
31/07/2026 08:48:10	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.290,00**
31/07/2026 08:48:14	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.300,00**
31/07/2026 08:49:03	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.290,00**
31/07/2026 08:49:14	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.280,00**
31/07/2026 08:49:32	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**279.200,00**
31/07/2026 08:49:48	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.110,00**
31/07/2026 08:50:24	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.100,00**
31/07/2026 08:50:35	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.099,00**
31/07/2026 08:50:59	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**279.060,00**
31/07/2026 08:51:15	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**279.030,00**

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

31/07/2026 08:51:17	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.050,00**
31/07/2026 08:51:29	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**279.000,00**
31/07/2026 08:51:31	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**279.029,00**
31/07/2026 08:51:31	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**279.020,00**
31/07/2026 08:51:39	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**278.990,00**
31/07/2026 08:52:08	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**278.990,00**
31/07/2026 08:52:19	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**278.980,00**
31/07/2026 08:52:25	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**278.500,00**
31/07/2026 08:52:44	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**278.490,00**
31/07/2026 08:52:48	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**277.000,00**
31/07/2026 08:53:01	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**276.990,00**
31/07/2026 08:53:05	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**278.900,00**
31/07/2026 08:53:08	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**276.000,00**
31/07/2026 08:53:28	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.990,00**
31/07/2026 08:53:54	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**275.890,00**
31/07/2026 08:53:55	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**275.990,00**
31/07/2026 08:54:05	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**275.800,00**
31/07/2026 08:54:19	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.790,00**
31/07/2026 08:54:39	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**275.750,00**
31/07/2026 08:54:47	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.740,00**
31/07/2026 08:54:49	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**275.500,00**
31/07/2026 08:55:07	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.490,00**
31/07/2026 08:55:26	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**275.399,00**
31/07/2026 08:55:26	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**275.980,00**
31/07/2026 08:55:26	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**275.400,00**
31/07/2026 08:55:36	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.389,00**
31/07/2026 08:55:36	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**275.300,00**
31/07/2026 08:55:45	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.290,00**
31/07/2026 08:55:58	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**275.198,00**
31/07/2026 08:56:09	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**275.188,00**
31/07/2026 08:56:25	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**275.188,00**
31/07/2026 08:56:41	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**275.000,00**
31/07/2026 08:56:56	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**275.000,00**
31/07/2026 08:56:56	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**274.990,00**
31/07/2026 08:57:15	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**274.980,00**
31/07/2026 08:57:30	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**274.950,00**
31/07/2026 08:57:58	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**274.940,00**
31/07/2026 08:58:18	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**274.940,00**
31/07/2026 08:58:22	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**274.900,00**
31/07/2026 08:58:27	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**274.935,00**
31/07/2026 08:58:32	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**274.890,00**
31/07/2026 08:58:42	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**274.885,00**
31/07/2026 08:58:55	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**274.885,00**
31/07/2026 08:59:16	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**273.885,00**

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

31/07/2026 08:59:16	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**274.800,00**
31/07/2026 08:59:16	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 172)	**273.773,55**
31/07/2026 08:59:25	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**273.500,00**
31/07/2026 08:59:26	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**272.773,55**
31/07/2026 08:59:51	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**272.000,00**
31/07/2026 09:00:01	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**271.000,00**
31/07/2026 09:00:08	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**270.000,00**
31/07/2026 09:00:19	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**269.000,00**
31/07/2026 09:00:40	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**268.900,00**
31/07/2026 09:01:05	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**269.500,00**
31/07/2026 09:01:12	**LANCE**	PIMACER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 763)	**270.000,00**
31/07/2026 09:01:36	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**268.500,00**
31/07/2026 09:01:47	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**268.400,00**
31/07/2026 09:01:50	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**267.500,00**
31/07/2026 09:02:24	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**267.400,00**
31/07/2026 09:02:27	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**267.200,00**
31/07/2026 09:02:53	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**266.200,00**
31/07/2026 09:03:06	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**266.000,00**
31/07/2026 09:03:20	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**265.000,00**
31/07/2026 09:03:22	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**265.000,00**
31/07/2026 09:03:45	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**264.900,00**
31/07/2026 09:03:59	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**263.900,00**
31/07/2026 09:04:20	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**263.500,00**
31/07/2026 09:04:28	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**263.000,00**
31/07/2026 09:04:37	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**262.500,00**
31/07/2026 09:05:11	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**262.250,00**
31/07/2026 09:05:25	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**262.150,00**
31/07/2026 09:05:53	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**262.200,00**
31/07/2026 09:05:54	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**262.000,00**
31/07/2026 09:06:09	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**261.950,00**
31/07/2026 09:06:24	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**261.850,00**
31/07/2026 09:06:48	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**260.850,00**
31/07/2026 09:07:23	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**260.750,00**
31/07/2026 09:07:27	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**260.500,00**
31/07/2026 09:08:08	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**259.500,00**
31/07/2026 09:09:04	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**259.000,00**
31/07/2026 09:09:09	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**259.450,00**
31/07/2026 09:09:22	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**258.990,00**
31/07/2026 09:09:48	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**258.990,00**
31/07/2026 09:10:05	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**258.985,00**
31/07/2026 09:10:24	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**258.900,00**
31/07/2026 09:11:26	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**258.800,00**
31/07/2026 09:11:55	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**258.500,00**
31/07/2026 09:12:09	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**258.495,00**

31/07/2026 09:12:37	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**258.200,00**
31/07/2026 09:13:20	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**258.100,00**
31/07/2026 09:13:45	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**258.000,00**
31/07/2026 09:13:58	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**258.099,00**
31/07/2026 09:14:10	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**257.999,00**
31/07/2026 09:14:29	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**257.890,00**
31/07/2026 09:15:09	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**257.500,00**
31/07/2026 09:16:36	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**257.490,00**
31/07/2026 09:17:11	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**257.000,00**
31/07/2026 09:17:17	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**257.390,00**
31/07/2026 09:17:37	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**256.990,00**
31/07/2026 09:17:59	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**256.800,00**
31/07/2026 09:18:11	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**256.700,00**
31/07/2026 09:18:25	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**256.690,00**
31/07/2026 09:18:40	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**256.580,00**
31/07/2026 09:18:45	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**256.500,00**
31/07/2026 09:19:07	**LANCE**	DAROS CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 176)	**256.490,00**
31/07/2026 09:19:33	**LANCE**	MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 101)	**256.298,64**
31/07/2026 09:19:49	**LANCE**	JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)	**256.200,00**

31/07/2026 09:21:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JL PAVIMENTAÇÃO LTDA

31/07/2026 09:21:49 **JULGAMENTO**

31/07/2026 11:02:15 **HABILITAÇÃO**

31/07/2026 11:25:14 **MENSAGEM** JL PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 492)

Prezado Pregoeiro,Caso tenha ocorrido a falta de algum documento ou inconsistência de informação que não prejudique o certame, e considerando o benefício legal concedido às empresas ME/EPP (LC 123/2006), solicito desde já a concessão do prazo adicional para regularização da documentação, nos termos da lei.

31/07/2026 14:01:50 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

31/07/2026 14:52:27 **RECURSO MANIFESTADO** MADRE CONSTRUÇÕES LTDA

Senhor pregoeiro respeitosamente manifesto intenção de recurso com justificativa de que a empresa atual vencedora não apresentou as CATs de acordo com oque é solicitado no item 11.3 do edital.

31/07/2026 15:01:51 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

04/08/2026 09:22:23 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** MADRE CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: Recurso.pdf (https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/5cb19bb9d56249e09db92de72ede3337.pdf)

04/08/2026 09:23:11 **RECURSO REGISTRADO** MADRE CONSTRUÇÕES LTDA

A empresa MADRE CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 10.143.977/0001-11, sediada no município de Concordia/SC, vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal, interpor o presente recurso administrativo, segue em anexo.

06/08/2026 00:00:02 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

10/08/2026 13:32:21 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** JL PAVIMENTAÇÃO LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZÃO VFMV.pdf
(https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/d78e8008ea8c4c75a371cbb70f4b6ae7.pdf)

10/08/2026 13:33:45 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** JL PAVIMENTAÇÃO LTDA

CONTRARRAZÃO

11/08/2026 00:00:01 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

19/08/2026 16:12:53 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: ATA_JULGAMENTO_DO_RECURSO_CC_015_2026_PMMV.pdf
(https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/72453dc9803b4e4bbbc26e49b23fb4ee.pdf)

MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA
MAJOR VIEIRA-SC

19/08/2026 16:13:23 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue Ata de Julgamento de recursos.

24/08/2026 13:48:02 **EM ADJUDICAÇÃO**

24/08/2026 14:15:11 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUIS RICARDO TIBES PIRES

EQUIPE DE APOIO CHARLENE DE DEUS BUENO DEMBINSKI

APOIO ANA LETICIA WEIMER

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EVERSON SPAGNOLLO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO RENI EDINEI RODRIGUES

EQUIPE DE APOIO RONALDO KAUE HUNKA